POROZUMIENIE

zawarte w dniu 13.12.2018 r., pomiędzy:

Prezydentem Miasta Rzeszowa – Panem **Tadeuszem Ferencem**, zwanym dalej „Prezydentem", jako zarządcą dróg publicznych na terenie Rzeszowa,
a
Burmistrzem Boguchwały – Panem **dr Wiesławem Kąkolem,** zwanym dalej „Burmistrzem", jako zarządcą dróg publicznych gminnych na terenie gminy Boguchwała
zwani razem „Stronami" lub „Gminami:"

PREAMBUŁA

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 t.j.), pod warunkiem zawarcia stosownych uchwał najpóźniej do dnia 31.03.2019 r., po podpisaniu niniejszego Porozumienia, pod rygorem jego nieważności, Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. Mając na względzie konieczność rozbudowy ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej – dalej „Droga", która docelowo będzie położona na obszarze Gmina Miasta Rzeszowa oraz Gminy Boguchwała z której korzystają mieszkańcy Rzeszowa oraz Boguchwały, Gmina Miasta Rzeszowa oraz Gminie Boguchwała postanawiają wspólnie zrealizować zadanie pod nazwą **„Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej" –** dalej „Zadanie".
2. Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie warunków i trybu współpracy Gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Boguchwała w zakresie realizacji Zadania obejmującego: prace projektowe, wykup gruntów pod rozbudowę Drogi wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID, roboty budowlane, nadzór oraz określenie sposobu zarządzenia i utrzymania Drogi po jej wybudowaniu i przekazaniu do użytkowania.
3. Strony Porozumienia zgodnie ustalają, iż Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

3.1. Etap I: Realizacja prac projektowych wraz z wykupem gruntów i uzyskaniem Decyzji o ZRID. Planowany czas realizacji lata: 2018-2020.

3.2. Etap II: Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem. Planowany czas realizacji lata: 2024-2026.

§ 2

1. Na mocy niniejszego Porozumienia Prezydent oraz Burmistrz zobowiązują się do

wspólnej realizacji Zadania częściowo położonego na terenie Gminy Miasto Rzeszów, a częściowo na terenie Gminy Boguchwała, gdzie koszty będą rozliczane proporcjonalnie do powierzchni Drogi w danej gminie, a mianowicie:

Prezydent – 86,85 %,

Burmistrz – 13,15 %,

2. Wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości poniosą Gminy zgodnie z Decyzją o ZRID, które staną się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Rzeszów, dokona Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa w zakresie działek Gminy Miasto Rzeszów, a wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, które staną się z mocy prawa własnością Gminy Boguchwała dokona Burmistrz w zakresie działek Gminy Boguchwała. Gmina Miasto Rzeszów oraz Gmina Boguchwała zabezpieczy środki finansowe, które są szacunkowo określone w załączniku nr 1, a ostatecznie zostaną określone po wykonaniu wyceny i wydaniu stosownych decyzji wywłaszczeniowych.
3. Koszty realizacji dokumentacji projektowej Zadania poniesie Prezydent.
4. Koszty realizacji robót budowlanych i koszty nadzoru Zadania ponoszą proporcjonalnie do udziału nieruchomości Gmin w Drodze Prezydent i Burmistrz, przy czym wstępnie Gminy zabezpieczą środki do wysokości:
   a) Prezydent – do wstępnej wysokości: 10 260 000,00 zł w latach:
      rok 2024 – 2 215 000,00 zł,
      rok 2025 – 3 522 500,00 zł,
      rok 2026 – 4 522 500,00 zł,
   b) Burmistrz – do wstępnej wysokości: 390 000,00 zł w latach:
      rok 2024 – 110 000,00 zł,
      rok 2025 – 140 000,00 zł,
      rok 2026 – 140 000,00 zł,

   Wyżej wymienione kwoty mogą ulec zmianie w wyniku zmian cen kosztów realizacji robót budowlanych i nadzoru, co zostanie potwierdzone stosownym aneksem do niniejszego Porozumienia, przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie Etapu II: Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem.

5. Strony ustalają, że chodnik oraz oświetlenie uliczne zlokalizowane będą na terenie Rzeszowa i koszt budowy tej części inwestycji pokryje wyłącznie Gmina Miasto Rzeszów.

6. Wybrany w ogłoszonym przez Strony przetargu na wykonanie Etapu II: Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem, Wykonawca będzie fakturował zakres wykonanych prac na Strony proporcjonalnie do udziału nieruchomości Gmin w Drodze.

§ 3

1. W ramach realizacji Zadania realizowanego na podstawie zatwierdzonej przez Strony koncepcji projektowej, należy uwzględnić modernizację linii światłowodowej, przebudowę ogrodzeń, przebudowę sieci gazowej, przestawienie słupów energetycznych, modernizację linii energetycznej napowietrznej, przebudowę sieci energetycznej – kabel ziemny w tym przyłącza, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę wodociągu, przebudowę zjazdów wraz

z przepustami, jezdni i zatok wraz z odwodnieniem. Szczegółowy zakres robót oraz wartość Zadania określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Burmistrz udzieli Prezydentowi stosownych pełnomocnictw na mocy, których Prezydent będzie wykonywał przy pomocy jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Rzeszów – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie wszelkich czynności koniecznych dla przygotowania inwestycji.

§ 4

1. Oszacowane koszty zadania, określone w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia, maja charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenia zamówień publicznych w zakresie wykonawstwa robót budowlanych, usług nadzoru, dokumentacji projektowej i innych zamówień, niezbędnych do jego wykonania oraz w związku z przeprowadzeniem procedury wykupu gruntów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania.
2. W przypadku nie wywiązania się z podjętych zobowiązań finansowych, wynikających z niniejszego Porozumienia, Strony zastrzegają sobie prawo do polubownego rozstrzygnięcia spornych kwestii w ciągu 90 dni, a po ich upływie do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

§5

1. Całkowite nakłady poniesione na ww. realizacje zostaną rozliczone i ujęte majątkowo w Gminie Miasto Rzeszów i w Gminie Boguchwała proporcjonalnie do udziału nieruchomości Gmin w Drodze.
2. Zarządzanie i utrzymanie Drogi będzie wykonywane przez Gminę Miasto Rzeszów i rozliczane proporcjonalnie do udziału nieruchomości Gmin w Drodze, to jest:
   Prezydent – 86,85 %,
   Burmistrz – 13,15 %,
   na zasadzie refaktur wystawianych przez Gminę Miasto Rzeszów do Gminy Boguchwała, proporcjonalnie do udziału nieruchomości Gmin w Drodze, a warunki współpracy w tym zakresie zostaną uregulowane osobnym Porozumieniem po wykonaniu i przekazaniu Drogi do użytkowania.

§6

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy o drogach publicznych oraz ustawa o samorządzie gminnym.
2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Rzeszowie.

§ 7

1. Porozumienie zawiera się na czas realizacji zadania tj. do dnia 31.12.2026 r.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Warunkiem wejścia w życie niniejszego porozumienia jest podjęcie stosownych uchwał na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 t.j.) najpóźniej do dnia 31.03.2019 r., pod rygorem nieważności niniejszego porozumienia.
4. Wykonanie Porozumienia nastąpi z chwilą zrealizowania inwestycji i zaakceptowania przez Prezydenta i Burmistrza rozliczenia realizacji.
5. Niniejsze Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron.

Prezydent

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Ostrobiński

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

19.12.18

Burmistrz

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała

Skarbnik Gminy

mgr Dorota Witek

ADWOKAT

Załącznik nr 1 do porozumienia z dnia 13grudnia 2018 r.

	Cena jednostkowa	jednostka	Rzeszów		Boguchwała			ogółem cena
				cena (zł)		cena (zł)		(zł)
Przestawienie słupów teletechnicznych	1 400	zł/szt	10	14 000				14 000
Modernizacja linii światłowodowej napowierznej	16	zł/mb	1 200	19 200	300	4 800		24 000
Rozbiórka budynku	250 000	zł/szt	1	250 000				250 000
Ogrodzenia	220	zł/mb	236	51 920	7	1 540		53 460
Przebudowa sieci gazowej	150	zł/mb	107	16 050	31	4 650		20 700
Przestawienie słupów energetycznych	1 400	zł/szt	1	1 400	4	5 600		7 000
Modernizacja linii energetycznej napowierznej	40	zł/mb	150	6 000	600	24 000		30 000
Przebudowa sieci energetycznej- kabel ziemny, w tym przyłącza	135	zł/mb	240	32 400	350	47 250		79 650
Przebudowa kanalizacji sanitarnej	190	zł/mb	145	27 550	281	53 390		80 940
Przebudowa wodociągu	190	zł/mb		-	202	38 380		38 380
Modernizacja zjazdu wraz z przepustem	5 400	zł/m2	39	210 600	55	297 000		507 600
Przekrycie potoku	2 350	zł/m2	150	352 500				352 500
								-
Wykupy	150	zł/m2	10 827	1 624 050	4 456	66 840		1 690 890
								-
Chodniki	75	zł/m2	4 400	330 000				330 000
Jezdnia i zatoki	170	zł/m2	14000	2 380 000	1000	170 000		2 550 000
Odwodnienie	110	zł/mb	3906	429 660	294	32 340		462 000
Oświetlenie	350000	zł/mb	1	350 000		-		350 000
Demontaż oświetlenia	10000	zł/mb		-	1	10 000		10 000
Suma szacunkowych wydatków do poniesienia przez Gminę Miasto Rzeszów				6 095 330				
Suma szacunkowych wydatków do poniesienia przez Gminę Boguchwała						755 790		